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PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
PLINSKA INSTALACIJA – SPREMNIK UNP-a 1750 l 

 

     MAPA 5 / 5 
       
 

Glavni projektant : 
 

     Saša Putinja mag.ing.arch. (A4109) 
   

 
 

Projektant : 
 

     Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. (S1205) 
 
 
 
 

Projektant suradnik: 
 
     Ivana Barić Bistričić dipl. ing. stroj. (S2025) 

 
 

Direktor: 
 

     Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
 
Pula, veljača 2022. 
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Popis mapa glavnog projekta 

 

broj 

mape: 
naziv mape:  

   

1 

ARHITEKTONSKI PROJEKT   

broj projekta: 014_21-GL-A  

tvrtka:   STUDIO  PUTINJA d.o.o., Pazin  

projektant: Saša Putinja, mag.ing.arch.  

    

2 

GRAĐEVINSKI PROJEKT: 
PROJEKT KONSTRUKCIJE 
PROJEKT INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE 

 

broj projekta: 1501/22  

izrađen od:     Koning projekt d.o.o., Pula  

projektant: Denis Bolonović, dipl.ing.građ.  

    

3 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA  

broj projekta: E-22-22  

izrađen od:     ELPUT d.o.o  

projektant:   Marino Drandić, mag. ing. el. techn. inf.  

    

4 

STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA 

broj projekta: PPN 4882/22  

izrađen od:     PPN PROJEKT d.o.o.  

projektant:   Rok Pietri mag.ing.nav.arch.  

    

5 

STROJARSKI PROJEKT   

broj projekta: 02530/22-st  

izrađen od:   Technica Suprema d.o.o. Fažana  

projektant: Dražen Pavlović, dipl.ing.stroj.  

    

 

 
Popis elaborata izrađenih prethodno glavnom projektu 
 

broj 

elaborata: 
naziv elaborata:  

 

1 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

broj projekta: 11/22 - ZOP  

tvrtka:   Inspekting d.o.o., Vučetićev prilaz 1, Zagreb  

projektant: Josip Radeljić, dipl.ing.građ., ovlaštenje MUP 252, G 4723  
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S  A  D  R  Ž  A  J : 

 
 
   1.OPĆA DOKUMENTACIJA 
 
                          IZVOD IZ REGISTRACIJE 
 
         RJEŠENJE PROJEKTANTA 
 
             IZJAVA  PROJEKTANTA 
 
         PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
   2.OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
   3.MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU I OD POŽARA 
 
   4.PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE I KVALITETE PROIZVODA 
 
   5.TEHNIČKI OPIS 
 
   6.TEHNIČKI PRORAČUN 
 
   7.PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
   8. NACRTNA DOKUMENTACIJA: 
 
 

 
List 1:  Situacija plinske instalacije     M 1:200 
 
List 2:  Zone opasnosti: spremnik UNP-a     M 1:100 
 
List 3:  Shema plinske instalacije     M 1:X 

 
List 4:  Detalj prolaska plinovoda kroz zid    M 1:X 

 
List 5:  Detalj uzemljenja      M 1:X 

 
List 6:  Detalj ograde spremnika     M 1:X 

 
List 7: Tlocrt prizemlja – toplovodno grijanje                                                            M 1:50 
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1. OPĆA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

 ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA          
     

Građevina                    : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA 
ZA STARIJE OSOBE U RAŠI  
 
Lokacija                        : k.č. 2938, k.o. Trget 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
Na temelju odredbi Zakona o gradnji d o n o s i m : 
 
 
 

 R J E Š E N J E 
 
 
Za projektanta na izradi tehničke dokumentacije 
 
Građevina           : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA ZA  

  STARIJE OSOBE U RAŠI  
  k.č.  2938, k.o. Trget  

 
Investitor    :  DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      
    ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA           
      
Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Postavlja se   : DRAŽEN PAVLOVIĆ dipl.ing.stroj. 
 
               Stručna sprema : VII/I. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu: 
              Broj : 531-08/1-1-01-2. Red. br. evidencije: 1308 
               Izdano u Zagrebu, 02.07.2001. 

Upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim  
brojem 1205 ,s danom upisa 29.10.2001. 
Klasa UP/I-310-01/01-01/1205 , Urbroj 314 -01-01-1 

 
 
Prava i obveze projektanta voditelja regulirani su Zakonom o gradnji i drugim važećim propisima i 
odredbama. 
 
 
 
 
       Direktor: 
 

 DRAŽEN PAVLOVIĆ dipl.ing.stroj. 
 
 
Pula, veljača 2022. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
 
Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19), daje se : 
 

 I Z J A V A   
                  o usklađenosti glavnog strojarskog projekta 

 
Građevina           : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA ZA  

  STARIJE OSOBE U RAŠI  
  k.č.  2938, k.o. Trget  
     

Investitor    : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      
    ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA           
      
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Ovaj projekt je usklađen s slijedećim zakonima i pravilnicima : 

1. Prostorni plan uređenja Općine Raša      („Službene novine Općine Raša“ broj 12/2011,  
                                                                                   06/16, 8/16 – pročišćeni tekst i 08/19) 

  2. Zakon o gradnji            ( NN  153/13 , 20/17, 39/19, 125/19 ) 
  3. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  4. Zakon o zaštiti na radu                                               (NN 71/14, 118/14, 154/14,  94/18, 96/18) 
  5. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i  (NN br.128/15,70/18,73/18, 86/18, 102/20) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  6. Zakon o normizaciji      (NN 80/13, 14/14) 
  7. Zakon o mjernim jedinicama     (NN 58/93 i 163/03) 
  8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada    (NN 105/20.) 
  9. Zakon o zaštiti od buke      (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
  10. Tehnički propis o građevnim proizvodima    (NN 35/18) 
  11. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i  
        mjesto nastanka                                                                      (NN 143/2021) 
  12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke    
             (NN 91/07) 
  13. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada   (NN 105/20) 
  14. HRN U.J6.201           (Sl. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)  
  15. Zakonom o zaštiti prirode      (NN  80/13, 15/18) 
  16. Zakonom o zaštiti okoliša      (NN  80/13, 153/13 i 75/15) 
  17. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)   
  18.Zakon o mjeriteljstvu      (NN 163/03, 194/03, 111/07) 
  19.Zakon o sanitarnoj inspekciji     (NN 113/08,88/10) 
  20. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine    (NN 46/18) 
  21. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu    ( NN  117/07 ) 
  22. Tehnički propisi za plinske instalacije    (HSUP - P 600) 
  23. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima    ( NN 108/95, 56/10) 
  24. Pravilnik o zapaljivim tekućinama        ( NN   54/99 ) 
 
Pula, veljača 2022. 
 
Direktor:       Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj.    Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o zaštiti na 
radu ("Narodne novine" br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se: 
 
 
 

I Z J A V A  br. 02530/22-st           
 
kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija za : 
 
 
Građevina           : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA ZA  

  STARIJE OSOBE U RAŠI  
  k.č.  2938, k.o. Trget  
     

Investitor    : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      
    ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA           
   
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
 
 
sadrži mjere zaštite i tehnička rješenja u skladu s propisima o tehničkim normativima i normama, te 
Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). 
 
 
 
 
 
 Projektant : 
 
                                                                                                  Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
 

 
 
 
 
 
 
Pula, veljača 2022. 
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TECHNICA SUPREMA d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo 
 
Fažana, Valbandon, Pineta III ogranak br.4 
 
Direktor: Dražen Pavlović dipl.ing.str. 
 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o zaštiti od 
požara ("Narodne novine" br. 92/10) daje se 
 
 
 

I S P R A V A  br. 02530/22-st           
 

 
kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija za : 
 
Građevina           : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA ZA  

  STARIJE OSOBE U RAŠI  
  k.č.  2938, k.o. Trget  
     

Investitor    : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA       
    ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA           
       
Projekt      : STROJARSKE INSTALACIJE 
      PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
 
sadrži mjere zaštite i tehnička rješenja u skladu s propisima o tehničkim normativima i normama, te 
Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10).  
 
 
 
 Projektant : 
 
                                                                                                      Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
 
 
 
Pula, veljača 2022. 
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    PROJEKTNI  ZADATAK 
 
 
Predmet projekta je Rekonstrukcija-dogradnja  postojećeg doma za starije osobe u Raši na  
k.č. 2938, k.o. Trget.  
 
Zbog rekonstrukcije navedenog objekta, predviđeno je premještanje postojećeg nadzemnog 
spremnika UNP-a zapremnine 1750 litara, na novu poziciju unutar iste katastarske čestice. 
Ugradnja nadzemnog prijenosnog spremnika je predviđena na k.č. 2938, k.o. Trget. 
 
Spremnik posjeduje sve potrebne dozvole i ateste, predviđeno je zadržavanje kompletne 
postojeće unutrašnje instalacije i trošila. 
 
Postojeća plinska trošila su: 
- Plinska nagibna pečenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW  
- plinski štednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW  
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW 

 
U projektu treba definirati: 
- dispoziciju spremnika UNP-a 
- razvod i dimenzije vanjskog plinovoda 
 
Spremnik UNP-a je nadzemni s mogućnošću punjenja iz autocisterne koja bi se parkirala unutar 
granica parcele investitora. 
 
Pri izradi projekta držati se važećih propisa i pravila struke.  
 
 
Za projektanta:       Za investitora: 
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2. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI 
IZVOĐENJA INSTALACIJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

 ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA          
     

Građevina                    : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA 
ZA STARIJE OSOBE U RAŠI 
 
Lokacija                        : k.č. 2938, k.o. Trget 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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2. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJE 

 

1. Na osnovu ovog projekta, investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži intalacije pod 
uobičajnim uvjetima za ovu vrstu instalacije, samo sa izvođačem, koji je registriran za 
proizvodnju odnosno montažu instalacionih materijala. 

 

2. Prije ugovaranja radova, izvođači su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije 
materijala sa crtežima prikazanim stanjem. 

 

3. Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvjet da su isti izvedeni točno prema 
projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno montaži upotrebljeni 
samo oni proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala,a koja je sastavni dio ovog  
projekta. 

 

4. Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen  nekim drugim tipom, bez suglasnosti 
projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu 
odgovornost, već se ista automatski prenosi na izvođača. Izvođač instalacije dužan je ukoliko 
se pokaže potreba, o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte kao i potrebne 
detalje.  

 

5. Za ispravan rad instalacije, izvođač treba preuzeti garanciju u trajanju od 2 godine dana po 
primopredaji objekta odnosno instalacije. Ova se garancija treba podrazumjevati tako da je 
izvođač dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za kojim 
bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala loše izvedbe 
ili loše montaže, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete 
predviđene ovim projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi i 
trošenjem ili nestručnim održavanjem. 

 

6. Izvođač je dužan prije početka rada, na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema ovom 
projektu, sravniti sve mjere predviđene ovim projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu sa 
istima izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta. 

 

7. Investitor je dužan na zahtjev izvođača, odmah po dovršenoj  montaži, izvršenoj tlačnoj probi 
prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja će u njegovo ime  preuzeti 
uređaj. U toj komisiji, uz predstavnika investitora mora obavezno biti projektant - nadzorni 
organ. 

 

8. U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbe, od toga dana počinje teći garancije 
izvođača radova. U koliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti dužan je 
izvođač iste odmah - na prvi poziv investitora, a najkasnije u roku od mjesec dana otkloniti i o 
tome obavjestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravnu 
instalaciju, a garantni rok u tom slučaju teče od dana preuzimanja instalacije. 

 

9. Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može 
ustupiti te radove drugom izvođaču, na trošak glavnog izvođača uz potrebnu obavjest istoga. 

 

10. Troškovi primopredajne komisije kao i troškovi pogona pod kojim se podrazumjevaju, 
pogonska energija, voda i sl., te potrebno ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi izvođač. 
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11. U koliko investitor želi da se tokom pogona izvrše stanovita mjerenja i ispitivanja, dužan je 
izvođač investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u 
vezi s tim snosi investitor. U koliko izvođač to ne učini, investitor se može poslužiti 
ovlaštenjem iz točke 9. ovih uvjeta. 

 

12. Izvođač je dužan prilikom primopredaje uređaja uručiti investitoru uputstva za rukovanje i 
održavanje instalacije u dva primjerka, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti  prikazani 
stvarno izvedeni radovi instalacije po položaju i obliku. 

 

13. Budući rukovalac instalacije mora posjedovati odgdvarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na 
dotičnim instalacijama. Rukovalac mora biti u potpunosti upoznat s elaboratom i izvedenim 
stanjem na osnovi dotičnog elaborata. 

 

14. Po izvođenju i montaži instalacije, izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava tehničkog 
opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.  

 

15. Za slučaj spora, koji bi proizišao ovim Općim i tehničkim uvjetima, a specijalno prilikom 
zahtjeva na nadoknadu nekog djela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se 
komisijski, a u toj komisiji obavezno treba da su zastupljeni predstavnik investitora i izvođač. 

 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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3. MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Kod izrade projektne dokumentacije služili smo se slijedećim propisima i normama: 
 
  1. Zakon o gradnji             (NN  153/13 , 20/17, 39/19, 125/19) 
  2. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  3. Zakon o zaštiti na radu   (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
  4. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i        (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,102/20) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  5. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada    (NN 105/20.) 
  6. Zakon o zaštiti od buke      (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
  7. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i  
      mjesto nastanka             (NN 143/2021) 
  8. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke    
             (NN 91/07) 
  9. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  (NN 46/08) 
  10. HRN U.J6.201 (Sl. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)  
  11. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu    ( NN  117/07 ) 
  12. Tehnički propisi za plinske instalacije    (HSUP - P 600) 
  13. DVGW-TRGI G 600/1986.  Tehnička pravila za plinske instalacije 
  14. DVGW-TRGI G 472/1988. 
  15. DVGW-TRGI G 477/1983.  Izrada,osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda i zahtjevi za spojeve  

i spojne elemente 
  16. Plinarski priručnik - STRELEC 4 i 6. izdanje 
  17.Tehnički podaci proizvođača opreme i uređaja 
  18. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima    ( NN 108/95, 56/10) 
  19. Pravilnik o zapaljivim tekućinama        ( NN   54/99 ) 
 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu, daje se Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa 
zaštite na radu za projektiranu građevinu. Prikaz tehničkih rješenja sadrži slijedeće dijelove: 
- opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju 
- primijenjene propise zaštite na radu 
- predvidiv broj zaposlenika prema spolu 
- čimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predviđa rad invalida 

u tom objektu 
- radne postupke koji imaju utjecaj na stanje u radnom i životnom okolišu 
- popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koji se koriste u procesu rada 
- popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj dokumentaciji  
 
 
Opis projektirane građevine s podacima o namjeni i procesu rada: 

 
Lokacija na kojoj se planira izgradnja građevine koja je predmet ovog projekta smještena  

 je na k.č. 2938, k.o. Trget. 
        
Glavni pješački i kolni pristup parceli je izveden i moguć do samog objekta. 
 
Strojarski projekt građevine predviđa izmještanje nadzemnog spremnika UNP-a. 
 
 
Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju 
 

Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvođač je obavezan pridržavati se svih 
važećih pravila zaštite na radu što ih propisuju zakon i zakonski propisi. Također, obaveza je 
izvođača radova, izvođenje probnih prekopa kako bi se utvrdio točan položaji dubina podzemnih 
instalacija. Obavezno, uz prisutnost predstavnika komunalih poduzeća označiti i obilježiti položaj 
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postojećih podzemnih instalacija. Odgovornost za mjere zaštite prilikom izvođenja radova je na 
izvođaču radova. Instalacija je projektirana te se treba izvesti u skladu s propisima i projektnom 
dokumentacijom, da prilikom upotrebe ne dolazi do opasnosti po život i zdravlje zaposlenika. 
             Prilikom upotrebe i održavanja instalacija trebaju se provoditi slijedeće mjere: 
 
- Stalno kontrolirati izvedene instalacije kako bi se pravovremeno utvrdilo da li dolazi do 

propuštanja istih  
- Služba održavanja i zaštite treba biti upoznata s osnovnim postupcima u slučaju propuštanja 

instalacija 
- Sve osobe koje rade na održavanju i čišćenju moraju imati odgovarajuću zaštitnu odjeću,  

(osobna zaštitna sredstva). 
- Čelične cijevi i oprema trebaju biti povezane s uzemljenjem građevine. 
 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE OD POŽARA  
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10) daje se prikaz mjera za primjenu pravila 
protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine i prikaz mjera protupožarne zaštite za vrijeme 
upotrebe građevine. 
 
Primijenjeni propisi, standardi i preporuke: 
 
  1. Zakon o gradnji           ( NN  153/13 , 20/17, 39/19, 125/19  ) 
  2. Zakon o zaštiti od požara      ( NN   92/10 ) 
  3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i          ( NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
      toplinskoj zaštiti u zgradama 
  4. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu    ( NN  117/07 ) 
  5. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima    ( NN 108/95, 56/10) 
  6. Pravilnik o zapaljivim tekućinama         ( NN   54/99 ) 
 
Prikaz mjera zaštite od požara prilikom izvedbe strojarskih instalacija:  
 
      Zaštita od požara provodi se radi osiguranja uvjeta za rad svim osobama bez opasnosti za život i 
zdravlje prilikom izgradnje i korištenja građevine. Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od 
požara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu. 
Poduzeće, odnosno poslodavci, dužni su obavljati sve poslove u vezi sa zaštitom od požara, te u tom 
smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama. Vatrogasni pristup za vrijeme građenja 
je iz postojeće prilazne ceste. Površina koja je određena kao vatrogasni pristup u svakom trenutku 
dana i noći mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, 
privremenih građevina ili građevinskog materijala i svega što bi moglo ometati i onemogućiti ili usporiti 
rad vatrogasaca. 
 
- Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene. 
 
- Gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
 
- Provesti osiguranje od udara el. energije. 
 
- Skladište lako zapaljivih materijala mora biti posebno određeno i osigurano.   
 
- Moraju se konstantno provoditi mjere za sprečavanje nastanka požara ili eksplozije. Potrebno je 

osigurati osnovna priručna sredstva za gašenje. 
     
- Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline. 
 
- Gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
 
Pravilnim izvođenjem radova i upotrebom predviđenih materijala za instalacije na građevini ne postoji 
povećana opasnost za izbijanje požara. 
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PLINSKA INSTALACIJA 
 
-  Svi metalni djelovi instalacije podložni koroziji zaštićuju se dvostrukim premazom                  
   temeljne antikorozivne boje. 
 
-  Radi sigurnijeg rada postrojenja kao i radi mogućnosti kontrole  rada postrojenja u sistem se  
   ugrađuju kontrolni instrumenti  (termomanometri i termometri). 
 
- Svi plinski cjevovodi i plinski uređaji trebaju biti izrađeni tako da se plin može brzo 
  zatvoriti, kako bi se otklonila moguća opasnost koja nastaje od propuštanja plina. 
 
- Plinska instalacija mora biti izvedena iz srednje teških crnih bezšavnih cijevi (DIN 2440). 
 
- Čitavi horizontalni razvod cijevi mora biti izveden u padu prema najnižoj točki radi odvoda 
  kondenzata. 
 
- Pri ugradnji plinskog cjevovoda koji će biti pokriven ugrađivanjem, ne smije se primjenjivati  
  sastavni spoj. 
 
- Plinski cjevovod mora na siguran način biti zaštićen od korodiranja. 
 
- Prije puštanja u pogon cjevovod se mora brižljivo ispitati, kako bi se osigurala nepropusnost.     
  Ispitivanje se može  izvršiti zrakom ili inertnim plinom. 
  Kisik se ne smije upotrijebiti za ispitivanje nepropusnosti. 
 
- Cjevovodi moraju biti ispitani na čvrstoću i nepropusnost, ovisno o radnom tlaku i promjeru  
  otvora. 
 
- Ispitivanje na čvrstoću obavlja se nakon izjednačavanja temperatura u trajanju od jednog sata, a  
  ispitivanje na nepropusnost nakon izjednačenja temperature u trajanju od najmanje 30 minuta. 
  Cjevovodi niskog tlaka do 120 mbara i promjera otvora do 150 mm ispituju se samo na   
  nepropusnost, s tim da se prvo ispitivanje vrši s tlakom od 1 bar, u trajanju od 10 minuta nakon  
  izjednačavanja temperature a prije zaštitnog premazivanja, odnosno prekrivanja cjevovoda.  
  Drugo ispitivanje vrši se pri dvostrukom radnom tlaku a najmanje pri 150 mbar.  
 
- Instalacija se smatra nepropusnom, ako nakon 10 minuta tlak u idućih 10 minuta ostane  
  konstantan, nakon čega se mogu priključiti trošila. 
 

- Cjevovodi se tijekom uporabe ispituju na nepropusnost u okviru ispitivanja ispravnosti plinske        
instalacije, prema propisanom postupku dobavljača. 

 
- Prilikom ispitivanja plinske instalacije mora biti prisutan nadzorni inženjer i 
  inspektor za tlačne posude i oni moraju izdati uvjerenje o rezultatima ispitivanja. 
 
- Pri radu sa instalacijom u kojoj se nalazi ili se je nalazio plin  
  NAJSTROŽE JE ZABRANJENO PUŠENJE. 
 
-Zapaljivim tekućinama koje se upotrebljavaju pri radu treba rukovati uz odgovarajuće 
  mjere opreza. Zapaljive tekućine se ne smiju ni u jednom trenutku ostavljati bez stručnog 
  nadzora. 
 
- Spajanje cijevi vrši se zavarivanjem, a spajanje armature u kućnom priključku vrši se 
  pomoću prirubnica. Holandskim spojnicama se ne smiju međusobno spajati cijevi, već 
  samo plinska trošila. U tu svrhu se holandska spojnica ugrađuje iza plinske slavine, nikako 
  ispred plinske slavine. 
 
- Za priključivanje plinskih uređaja i ložišta treba primjenjivati standardizirane navoje ili 
  druge spojeve. 
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-  Zavarivači koji rade na instalaciji moraju obavezno imati odgovarajuću verifikaciju 
  za rad sa plinom. 
 
- Dovršena, a još ne priključena plinska instalacija mora biti nepropusno zatvorena na svim 
  svojim ulaznim i izlaznim mjestima i to pomoću čepova odnosno kapa sa standardnim 
  plinskim navojem ili pomoću slijepih prirubnica. Zatvorene slavine, ventili ili zasuni ne 
  smatraju se dovoljno pouzdanim osiguranjem protiv nehotičnog izlaženja plina. 
 
- Preporuča se čepove i kape sa navojem na instalaciji nemjerenog plina osigurati plombiranjem. 
 
- Za momentalno uklanjanje opasnosti od prodora plina na propusnim mjestima dozvoljava 
  se provizorno brtvljenje s time da se dovođenje vodova u ispravno stanje mora izvršiti 
  odmah nakon brtvljenja i bez odlaganja. 
 
- Plinovod se ne smije polagati u zajednički rov sa cijevima kanalizacije ili vodovoda 
  odnosno električnim kabelima, već od istih mora biti udaljeni najmanje 1 m. 
  Zabranjeno je polaganje drugih vodova ili kabela iznad plinovoda. 
 
- Križanje plinskih vodova sa drugim vodovima mora se po mogućnosti izbjeći. Ako je to 
  nemoguće, onda se plinski vod na križanju umeće u zaštitnu cijev. Unutar zaštitne cijevi ne 
  smije se nalaziti spojno mjesto plinskog voda. 
 
- Plinski vodovi ne smiju služiti za uzemljenje električnih uređaja ili gromobrana. 
 
- Kao zaporni organi smiju se upotrebljavati slavine, zasuni i ventili, izrađeni iz mjedi ili iz 
  specijalnog čelika. Zabranjena je upotreba slavina iz cinka. Za promjer iznad 50 mm 
  preporuča se umjesto slavine upotrebljavati zasune ili ventile. Zasuni u tom slučaju mogu 
  biti izrađeni iz lijevanog željeza odnosno iz čeličnog liva. 
 
- Slavine moraju biti tako konstruirane da je onemogućeno njihovo okretanje za više od 90°.     
  One moraju biti uvijek pristupačne i tako ugrađene da se ključ sa njih može lako skinuti.        
  Zatvoreni odnosno otvoreni položaj slavine mora biti jasno uočljiv. 
 
-Ispred priključka trošila ugrađen je termički zaporni uređaj koji je konstruiran za temperaturu    
 djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C. 
 
- Svi priključci na cjevovodu na kojem nisu priključena trošila ili drugi uređaji moraju biti čvrsto i  
  plinonepropusno zatvoreni čepovima ili slijepim prirubnicama od metala. 
 
- Smiju se primjenjivati samo, u plinskoj tehnici, opće priznati regulacijski i sigurnosni              
  organi. Isti se imaju ugraditi prema uputstvima proizvođača te se nakon priključenja                  
  plinskih trošila imaju ispitati na njihovo besprijekorno funkcioniranje. 
 
- Uređaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a većih od 2 kg/h moraju biti  
  dodatno zaštićeni sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje. 
 
- Plinovod se ne smije voditi kroz prostore spavaćih soba, te kroz kupatila koja nemaju plinska 
  trošila. Također se plinovod ne smije voditi u spuštenim stropovima, ako nema otvore za 
  provjetravanje. 

- Korisnik malih spremnika UNP-a obvezan je osigurati mjesto punjenja spremnika i cjelovito             
provođenje propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija o čemu mora posjedovati 
dokumentaciju. 

- Dobavljač UNP-a obvezan je korisnicima malih spremnika UNP-a dati pisane upute o      
postupcima za siguran rad, održavanje i sprječavanje nastanka i širenja požara i eksplozije pri 
uporabi te upute o postupcima gašenja i spašavanja. 
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- Za instaliranje plinskih kuhinjskih uređaja (vrsta A) u kuhinji koje imaju vanjski prozor, pri čemu je 
ukupni volumen prostora veći od 200 m3, a minimalni uvjet da bude 4 m3 raspoloživog prostora po 
1 kW instaliranog toplinskog opterećenja. 
 
Na dovod plina –ogranak prema termo bloku gdje je ugrađena napa, ugrađen je 
ELEKTROMAGNETNI ventili, koji ne dozvoljava dotok plina u taj ogranak kuhinje, sve dok ne počne 
raditi odsisna ventilacija nape. Ukoliko se ugasi ventilacija nape, elektromagnetni ventil se mora 
automatski zatvoriti, tj. onemogućiti dotok plina u kuhinju. EMV je spojen na tlačnu sklopku (ili opcija 
diferencijalni presostat)  unutar ventilacijskog kanala nape. 
 
 
 
TOPLOVODNA INSTALACIJA 
 
- Odzračivanje instalacije vrši se preko odzračnih lonaca sa kuglastom slavinom montiranim na 
najvišim točkama instalacije, ili preko odzračnih pipaca na samim ogrijevnim/rashladnim tijelima. 
 
- Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom. 
 
- Punjenje i pražnjenje instalacije moguće je izvršiti putem ispusnih slavina montiranih na najnižim 
točkama instalacije. 
 
- Po zgotovljenju instalacije tople vode, ista se ispituje vodom pod tlakom koji je veći od    
  radnog tlaka (vidi tehnički opis). 
 
- Cjevovod tople vode toplinski se izolira izolacionim sa parnom branom materijalom iz pjenaste 
gume (sa elastičnom površinskom folijom), debljine ovisne o dimenziji cjevovoda (ali ne manje od 
10 mm). Izolacija se lijepi odgovarajućim ljepilom a spojevi se prekrivaju samoljepivom trakom 
širine 4 cm. 
 
- Sve cijevi koje se izoliraju moraju predhodno biti očišćene čeličnom četkom ili pjeskarenjem, dva 
puta minizirane a zatim izolirane na način predviđen troškovnikom. Ukoliko je riječ o bakrenim 
cijevima, cijevi nije potrebno pjeskariti i minizirati. 
 
- Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stupove i zidove, moraju se ugraditi prolazne cijevi 
čahure I to dužine koja je jednaka debljini gotovog zida, stropa ili poda i plus po 5 mm na svakoj 
strani. 
Nakon završetka radova ličenja i lakiranja, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete. Cijevi kod 
prolaza kroz građevinsku konstrukciju zaštititi od korozije. 
 
- Svugdje gdje je potrebno, treba ugraditi kompenzatore ili dilatacione lire, sa čvrstim točkama, 
vodilicama i međuvodilicama. 
 
Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvršiti u trajanju 
od 3 do 8 sati pogona. Kod predhodnog pogona ima se utvrditi: 
- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju i da li su ispunjeni svi uslovi nabavke. 
- da li se sistem ravnomjerno odzračuje i da li radi bez udara i šumova. 
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lakoćom 
podešavati. 
- da li se postižu tražene temperature u prostorijama. Uspjeh ovih pokusa upisuje se u građevinski 
dnevnik. 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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    4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
    Programom kontrole i osiguranja kvalitete predviđa se da sva ugrađena oprema i radovi koji će se  
   izvoditi odgovaraju važećim normama, te Zakonu o gradnji (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19).     
   Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati,  odnosno ugrađivati samo ako je njihova    
   kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. 
 
    Za svaki uvezeni uređaj i svaku uvezenu količinu opreme uvoznik je dužan pribaviti ispravu  
    ovlaštene  pravne osobe  o ispravnosti uređaja, opreme odnosno instalacije, kao i njihove  
    podobnosti za  namijenjenu svrhu. 
    Uvoznik je dužan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugačije regulirano međudržavnim  
    odnosima. 
1. Oprema navedena u troškovniku tj. ugrađena na objektu, mora zadovoljavati slijedećim tehničkim      
standardima :  
 
    - Čelične bezšavne cijevi prema HRN C.B5.225 odnosno DIN 2440. 
    
    - Tehnički uvjeti izrade i isporuke čeličnih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021 
 
    - Zavarivanje cijevovoda i kvalifikacije zavarivača prema  HRN C.T3. 001 i HRN C.T3.061 
 
    - Čišćenje vanjskih površina cjevovoda prema HRN C.T7.302 i  Sl. listu 24/71. 
 
    - Drugi propisi, tehnički standardi i normativi za instalaciju UNP-a koji su važeći na teritoriju  
      Republike Hrvatske. 
 
    - Sva ugrađena oprema stranih proizvođača mora imati  prijevod atesta ili izjavu proizvođača na   
      Hrvatskom jeziku  
 

- HRN M.E7. - standard za rashladnu tehniku 
- HRN EN 12097 i EN12237 - standardi za ventilaciju 

 
 2. Pregledi i ispitivanja koja je potrebno izvršiti tijekom građenja su slijedeća: 
 
     - Atesti odnosno isprava proizvođača,cjevovoda, uređaja i opreme te armature o izvršenim  
      tvorničkim  ispitivanjima i analizama kojom se dokazuje njihova kvaliteta. 
 
    - Atesti varioca koji izvode radove na instalaciji. 
 
    - Ispitivanje kvalitete izvedbe antikorozivne zaštite  instalacije 
 
    - Po dovršenju montaže, a prije bojanja i izvedbe izolacije treba izvršiti u prisutnosti nadzornog   
      inženjera tlačnu probu instalacije. Uspjeh ove probe upisuje se u građevinski dnevnik. 
 
    - Po dovršenju objekta vrši se funkcionalna proba uređaja i instalacije te se  budući korisnik uređaja  
      upućuje u  rad uređaja. Smatra se da je proba uspjela ukoliko nisu primijećena nikakva   
      propuštanja cjevovoda. 
 
    - Nakon izvršenja funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom   
      izvođač, dužan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom. 
 
   - Ispitivanje plinske instalacije prema prema pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih  
     instalacija (HSUP) lipanj, 2000. god.uz izdavanje pismenih zapisnika odnosno atesta o  
     izvršenim mjerenjima. 
    - Dokaz o izmjeru otpora uzemljenja. 
 
- Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima te utjecaju buke na okolinu. 

 
Projektant: 
Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
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5.  TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO O OBJEKTU 
 
Predmet projekta je Rekonstrukcija-dogradnja  postojećeg doma za starije osobe u Raši na  
k.č. 2938, k.o. Trget.  
 
Zbog rekonstrukcije navedenog objekta, predviđeno je premještanje postojećeg nadzemnog 
spremnika UNP-a zapremnine 1750 litara, na novu poziciju unutar iste katastarske čestice. 
Ugradnja nadzemnog prijenosnog spremnika je predviđena na k.č. 2938, k.o. Trget. 
 
Spremnik posjeduje sve potrebne dozvole i ateste, predviđeno je zadržavanje kompletne 
postojeće unutrašnje instalacije i trošila. Predviđeno je spajanje nove instalacije na mjestu 
interventnog ventila (prije ulaska instalacije u građevinu). 
 
Postojeća plinska trošila su: 
- Plinska nagibna pečenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW  
- plinski štednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW  
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW 
 
Postojeća plinska instalacija sa nadzemnim spremnikom izvedena je prema idejnom 
projektu iz 2000. godine, br. Projekta: 007/00, projektant: Zoran Gulin, dipl.ing.str. 
 
Također, zbog ugradnje lifta predviđeno je izmještanje postojeće instalacije grijanja (čelične 
bešavne cijevi)  na tom mjestu, na način da se taj dio instalacije ukopa ispod objekta. 
 
 
SPREMNIK I INSTALACIJA UNP-a 
 
Ukapljeni naftni plin koji služi kao energent skladišti se u nadzemnom spremniku koji se nalazi istočno  
pored objekta (dom za starije) kao što je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. 
Spremnik plina opremljen je svom potrebnom regulacijsko-sigurnosnom armaturom, prema važećim 
propisima. Spremnik posjeduje uporabnu dozvolu izdatu od Policijske uprave istarske. 
 
Ukapljeni naftni plin nakon izlaska iz spremnika ulazi u regulator tlaka gdje mu se tlak snizuje na tlak 
na kojemu rade trošila (30 mbar + gubici tlaka u cjevovodu) 
Cjevovod za dovod plina do plinskih trošila vodi se trasom kako je to prikazano nacrtnom 
dokumentacijom. Cjevovod se polaže na posteljicu od pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja prvo 
se zatrpava pijeskom debljine sloja 10 cm iznad gornje površine cijevi na dubinu 60 cm ispod razine 
zemljišta. 
Uređaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a većih od 2 kg/h – a to je ovdje slučaj, moraju biti 
dodatno zaštićeni sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje. 
 
Prije ulaza u objekat na plinovod je već ugrađen zaporni kuglasti ventil, tj. INTERVENTNI VENTIL, tj. 
protupožarni ventil koji mora biti lako dostupan tijekom 24 sata dnevno, smješten na fasadi objekta. 
 
Ispred priključka trošila ugrađen je termički zaporni uređaj koji je konstruiran za temperaturu    
djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C. 
 
Prolaz cjevovoda kroz zid treba izvesti u zaštitnoj cijevi ispunjenom trajnoelastičnom masom. 
 
Nadzemni prijenosni spremnik za UNP kapaciteta G = 1750 litara UNP-a služi za skladištenje plina 
koji će se koristiti kao gorivo za pogon plinskih trošila u kuhinji doma. Spremnik posjeduje svu 
potrebnu regulacijsku, mjernu, zapornu i sigurnosnu armaturu u skladu sa HRN M.Z2.250. 
 
Plinska trošila su: 
- Plinska nagibna pečenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW  
- plinski štednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW  
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW 
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Na dovod plina –ogranak prema termo bloku gdje je ugrađena napa, ugrađen je 
ELEKTROMAGNETNI ventili, koji ne dozvoljava dotok plina u taj ogranak kuhinje, sve dok ne počne 
raditi odsisna ventilacija nape. Ukoliko se ugasi ventilacija nape, elektromagnetni ventil se mora 
automatski zatvoriti, tj. onemogućiti dotok plina u kuhinju. EMV je spojen na tlačnu sklopku (ili opcija 
diferencijalni presostat)  unutar ventilacijskog kanala nape. 
 
Punjenje spremnika vrši se iz autocisterne koja je na spremnik priključena sa fleksibilnim cijevima.  
Autocisterna ima ugrađenu pogonsku pumpu i mjerač protoka. Teren oko spremnika i mjesto na 
kome će se parkirati kamion cisterna prilikom pretakanja mora se u potpunosti izravnati. 
 
Mjesto za parkiranje autocisterne dok se puni spremnik nalazi se na parceli investitora, kao što je 
prikazano nacrtnom dokumentacijom. 
 
Za instaliranje plinskih kuhinjskih uređaja (vrsta A) u kuhinji koje imaju vanjski prozor, pri čemu je 
ukupni volumen prostora veći od 200 m3, a minimalni uvjet da bude 4 m3 raspoloživog prostora po 
1 kW instaliranog toplinskog opterećenja. 
 
 
ZAŠTITNA OGRADA SPREMNIKA 
 
Spremnik UNP-a, tj. plinska stanica zaštićena je metalnom ogradom na propisnoj udaljenosti od 
spremnika, prema nacrtu, visine 2,0 m. 
 
 
SVOJSTVA PLINA 
 
Ukapljeni naftni plin za široku potrošnju isporučuje se pod komercijalnim nazivom   
"Propan - butan". Prema podacima distributera spomenuti plin ima slijedeće karakteristike: 
 
- kalorična vrijednost  Hd =    46.07 MJ/kg   =  12 800.00  Wh/kg 
                                    Hd =  101.10 MJ/m3  =  28 087.50  Wh/m3 
 
- svojstva plina: 
                 - propan (C3H8 )    -  35 % 
                 - butan   (C4H10 )   -  65 % 
 molekularna težina :  propan - 44.09 
                                                 butan   - 58.12 
 parni tlak :             - 5°C = 2.043 bar 
                                            15°C = 3.824 bar 
                                            50°C = 9.433 bar 
 temperatura paljenja :  490 - 510 °C 
 
Uzevši navedenu proporciju volumenske mješavine dobijamo: 
x = 0.35 ⋅ 1.861 + 0.65 ⋅ 2.452 = 2.24 kg/m3 
 
 
OPIS LOKACIJE 
 
Plinsku instalaciju čini nadzemni spremnik sa pripadajućom instalacijom. Spremnik će se postaviti na 
parceli k.č. 2938, k.o. Trget, kao što je prikazano nacrtnom dokumentacijom. 
 
Sa južne strane spremnika na udaljenosti 6,0 m od plašta spremnika nalazi se granica parcele k.č. 
2938, k.o. Trget na koju se montira spremnik. 
 
Sa istočne strane spremnika na udaljenosti 7,0 m od plašta spremnika nalazi se granica parcele n 
k.č. 2938, k.o. Trget a koju se montira spremnik . 
 
Sa zapadne strane spremnika na udaljenosti 21,2 m od plašta spremnika nalazi se građevinski 
objekt (dom za starije investitora). 
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Sa sjeverne strane spremnika na udaljenosti 21,9 m od plašta spremnika nalazi se granica parcele 
k.č. 2938, k.o. Trget na koju se montira spremnik. Na udaljenosti od 23 m nalazi se stup električne 
enrgije. 
 
Autocisterna za punjenje spremnika ukapljenim naftnim plinom (UNP) ima pristup parceli kao što 
je prikazano u crtežu situacije. 
ZNAKOVI UPOZORENJA 
 
- ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM 
- NEZAPOSLENIM PRISTUP ZABRANJEM 
- OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE 
- STOP PRIKLJUČENA AUTOCISTERNA 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
Za predmetni spremnik prema Pravilniku o UNP-u (NN  117/07) ta količina odgovara slijedećim 
aparatima sa suhim prahom: 
 
  PP S-9 kom 1 
 
Prostor unutar zaštitne zone mora biti očišćen od zapaljivih tvari i raslinja. 
 

 

PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA 
 
U Labinu postoji vatrogasno društvo, koje je dovoljno brojčano i tehnički opremljeno. 
Udaljenost vatrogasne brigade od projektiranog objekta iznosi cca 8 km, što omogućava intervenciju 
u relativno kratkom roku. 
 
Pravilnom izvedbom instalacije i njezinom pravilnom upotrebom tj. pridržavanjem svih propisa i 
pravila koja su navedena u točkama 3 i 4 ovog elaborata zaključujemo: 
navedena instalacija (plinska stanica) prilikom normalne upotrebe ne predstavlja opasnost za 
ljude i okolinu. 
 
 
UZEMLJENJE 
 
Za uzemljenje spremnika UNP potrebno je FeZn traka poprečnog presjeka 120 mm2 (30x4). Traka 
se vijcima ili zavarom spaja na oslonac spremnika, a spoj trake na traku ostvaruje se križnom 
spojkom kako je to prikazano nacrtom. 
Traka s oslonca spremnika povezuje se sa ogradom, stubovi ograde i vrata moraju međusobno 
biti premošteni i spojeni. Na ogradi s unutarnje strane treba staviti pločicu ili vijak od nehrđajućeg 
materijala radi izjednačavanja električnog potencijala između autocisterne i spremnika. Ako nema 
ograde potrebno je izvesti traku van zone opasnosti i izvesti priključak kao na ogradi (vidi crtež). 
 
Za uzemljenje autocisterne prilikom pretakanja je predviđeno  Cu uže 16mm2 sa kliještima na kraju za 
čvrsti spoj na autocisternu. Uže se preko sklopke u “S” izvedbi spaja na uzemljivač u za to 
predviđenom ormariću koji se nalazi u blizini šahta. Prije pretakanja se cisterna prvo spoji sa klještima 
te se potom uspostavi veza uključenjem sklopke. 
Na taj način se spriječava eventualno iskrenje zbog statičkog elektriciteta. 
Sve spojeve treba izvesti standardnim gromobranskim materijalom. Radi izjednačenja potencijala 
treba uzemljivač spojiti na glavnu zaštitnu sabirnicu objekta u glavnom ormariću za izjednačenje 
potencijala. 
Sve nevodljive dijelove uređaja je potrebno premostiti Cu užetom 6 mm2. 
 

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE 
 
Prije puštanja u pogon cjevovod se mora brižljivo ispitati, kako bi se osigurala nepropusnost.  
Plinsku instalaciju na nepropusnost treba ispitati prije: 
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- zaštitnog premaza na varenim spojevima 
- zatrpavanje plinovoda 
 
Ispitivanje se može izvršiti zrakom ili inertnim plinom. 
Kisik se ne smije upotrijebiti za ispitivanje nepropusnosti. 
Ispitivanje na čvrstoću obavlja se nakon izjednačavanja temperatura u trajanju od jednog sata, a  
ispitivanje na nepropusnost nakon izjednačenja temperature u trajanju od najmanje 30 minuta. 
Cjevovodi niskog tlaka do 120 mbara i promjera otvora do 150 mm ispituju se samo na   
nepropusnost, s tim da se prvo ispitivanje vrši s tlakom od 1 bar, u trajanju od 10 minuta nakon  
izjednačavanja temperature a prije zaštitnog premazivanja, odnosno prekrivanja cjevovoda.  
Drugo ispitivanje vrši se pri dvostrukom radnom tlaku a najmanje pri 150 mbar.  

 

PLINSKA TROŠILA 
 
Plinska trošila su: 
- Plinska nagibna pečenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW  
- plinski štednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW  
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW 
 
Odabrana plinska trošila kao gorivo će koristiti ukapljeni naftni plin. 
Dovod goriva u grijač, vrši se pomoću plinskih srednje teških cijevi. 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
- Osoba koja rukuje uređajima za plin mora biti stručno osposobljena. 
- Kod prvog punjenja mora biti prisutna stručna osoba distributera. 
- Za početno punjenje spremnika UNP-om potrebno je ishodovati odobrenje za skladištenje i 
korištenje UNP-a u spremniku. 
 
Sa ispunjenjem preduvjeta plinska stanica spremna je za rad. Spremnici svake tri godine podliježu 
unutarnjem pregledu, a nakon daljnje tri godine i hladnoj tlačnoj probi uz prisustvo IPKH. 
 

Korisnik malih spremnika UNP-a obvezan je osigurati mjesto punjenja spremnika i cjelovito 
provođenje propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija o čemu mora posjedovati 
dokumentaciju. 

Dobavljač UNP-a obvezan je korisnicima malih spremnika UNP-a dati pisane upute o postupcima 
za siguran rad, održavanje i sprječavanje nastanka i širenja požara i eksplozije pri uporabi te 
upute o postupcima gašenja i spašavanja. 

 
 

UPORABA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE, VIJEK UPORABE 
 
Uporaba i održavanje građevine predviđenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa 
zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19   i 39/19 ), prema važećim 
tehničkim pravilnicima i uputstvima iz predmetnog područja. 
 
Sva ugrađena oprema mora i cjelokupna instalacija moraju prije početka upotrebe biti dokumentirani 
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i upustvima za upotrebu. 
Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te vršiti 
pravovremene popravke i čistiti instalaciju i opremu. 
Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, čiščenja i kontrolu ispravnosti ugrađene opreme vršiti 
od strane ovlaštenih ustanova, odnosno stručnih kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti. 
Servisiranje se provodi periodično prema upustvima proizvođača opreme. 
Zamjena oštećenih dijelova mora se obaviti isključivo sa originalnim novim dijelom.  
Održavanje instalacije vrši korisnik građevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od strane 
nadležnih ovlaštenih ustanova. 
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U slučaju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije treba izvršiti kompletnu kontrolu 
ispravnosti i nepropusnosti instalacije. 
Projektirani vijek uporabe građevine iznosi: 20 godina.  
 
 
ZBRINJAVANJE OTPADA  
 
Izvođač radova je dužan tijekom i nakon završetka radova voditi brigu o okolišu na način da se ne 
ometaju ostale aktivnosti u naselje kao promet vozila i pješaka, te da se vrši sanacija okoliša 
tijekom cjelokupnog trajanja izvođenja radova i to: 
po završetku svake faze radova očistiti u potpunosti radilište od sveg otpadnog građevinskog i 
instalacijskog materijala i drugih otpadaka, 
nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša i dovesti ga u prvobitno stanje kod 
kojega su započeli radovi na instalacijama prema ovom projektu, 
sav materijal s radilišta treba odvesti na lokacije predviđene za odlaganje otpada po vrstama 
istoga. 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
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6. TEHNIČKI PRORAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

 ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA          
     

Građevina                    : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA 
ZA STARIJE OSOBE U RAŠI  
 
Lokacija                        : k.č. 2938, k.o. Trget 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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PRORAČUN PLINSKE INSTALACIJE 
 
 
Protok plina: 
 
            Q 
  G = --------  (m3/h) 
        η x Hd 
 
 
Plinska trošila su: 
 
- Plinska nagibna pečenjara, nazivnog kapaciteta 12 kW  
- plinski štednjak, nazivnog kapaciteta 25 kW  
- plinski konvektomat, nazivnog kapaciteta 14 kW 
 
Quk = 51 kW 
   
             - satna potrošnja UNP-a:  Gh = Q / η x Hd   [kg/h] 
                    gdje je:    Q – kapacitet [kW] 
                                     η - koeficijent iskorištenja   (0,9) 
                                     Hd – donja ogrijevna moć UNP-a   (12,8 kWh/kg =46 MJ/kg) 
 
                                                      Gh = 51 / 0,9 x 12,8 = 4,42 kg/h 
 
Hd  - donja ogrijevna moć       - 12 800 Wh/kg 
 
REGULATOR TLAKA: 
- Max.mogući protok UNP-a je veći od 2 kg/h. 
- Uređaji za regulaciju tlaka kod protoka UNP-a većih od 2 kg/h, moraju biti dodatno zaštićeni  
  sigurnosnim ispusnim ventilom i sigurnosnim ventilom za zatvaranje. 
 
 
Proračun promjera plinovoda izvršen je po jednadžbi za područje tlaka 5 - 50 mbar, uz ukupno 
dozvoljeni pad tlaka  od 0,2 mbar 
 
Prema Pole-ovoj jednadžbi pad pritiska u plinovodu iznosi : 
 
dp = 19700 x dv x Lu x Qi² x D5     (mbar) 
 
odnosno : 
 
                19700 * dv * L * Q² 
D =5√√√√ (──────────────) 
                              dp 
 
gdje je : 
 
dv  =  gustoća plina – 2.24 kg/mn3 

Qi  =  potrošnja plina uz faktor istovremenosti (m3/h) 
dp  =  dozvoljeni pad tlaka (mbar) – uzimamo 0,2 mbar 
D   =  promjer cijevi u (mm) 
Q   =  potrošnja plina (m3/h)  
i     =  broj trošila 
f    =  faktor istovremenosti 
L   =  izmjerena dužina cijevi    = 58,8m 
Le  =  ekvivalentna dužina cijevi  =   6 m 
Lu =  ukupna dužina cijevi Lu = L + Le  = 66,8 m  
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Pad tlaka u cjevovodu: 
 
L = 50,8 m 
Le = 6 m 
Luk = 56,8 m 
dp = 0,2 mbar/m 
 
 
DIONICA “A – B” 
 
 
             19700 x 2,24 x 66,8 x 1,6² 
D =5√( -------------------------------------) 
                               0,2 
 
Usvajamo cijev NO 32  (35,90 x 3,25 mm) 
 
 
 
Tehničke karakteristike ugrađenih cijevi : 
 
 DIN 2440    srednje teške (plinske) cijevi 
 

Dim. cijevi (mm) NO 15 NO 20 NO 25 NO 32 NO 40 NO 50 NO 65 

 Vanjski promjer 21.30 26.90 33.70 42.40 48.30 60.30 76.1 

 Debljina stijenke 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 

 Unutarnji promjer 16.00 21.60 27.20 35.90 41.80 53.00 68.80 

 
 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović dipl. ing. stroj. 
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   7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

 ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA          
     

Građevina                    : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA 
ZA STARIJE OSOBE U RAŠI  
 
Lokacija                        : k.č. 2938, k.o. Trget 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 



TECHNICA SUPREMA d.o.o.                                        u Puli 02/2022                                                  Elab. br: 02530/22-st 
Glavni projekt  Rekonstrukcija-dogradnja postojećeg doma za starije osobe u Raši                 strana: 45     
 

 

 

 
7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

  ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA           
     
Građevina                        : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA ZA  

 STARIJE OSOBE U RAŠI  
 
Lokacija                            : k.č. 2938, k.o. Trget     
 
Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta  : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
 
Vrijednosti radova strojarskih instalacije za navedenu građevinu (bez pratećih elektro i 
građevinskih radova) procjenjuje se na : 

 
- strojarski radovi ......................................................20.000,00 kn + PDV 
 

 
Projektant: 
 
Dražen Pavlović  dipl. ing. stroj. 
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8. NACRTNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitor     : DOM ZA STARIJE OSOBE, RAŠA      

 ULICA NIKOLE TESLE 5, RAŠA          
     

Građevina                    : REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA  POSTOJEĆEG DOMA 
ZA STARIJE OSOBE U RAŠI  
 
Lokacija                        : k.č. 2938, k.o. Trget 
 

Projekt       : STROJARSKE INSTALACIJE 
       PLINSKA INSTALACIJA-SPREMNIK UNP-A 
 
Oznaka projekta : 02530/22-st           
 
Projektant  : DRAŽEN PAVLOVIĆ  dipl. ing. stroj. 
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PROLAZ PLINOVODA KROZ ZID

ZAŠTITNA CIJEV

BITUMINIZIRANO UŽE
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PLINSKA CIJEV
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postojeću dvocjevnu instalaciju grijanja DN50

NO50

smještenu 10 cm iznad poda ukopati

mjesto spoja na 
postojeću instalaciju

mjesto spoja na 
postojeću instalaciju
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